ДОГОВІР ПІДРЯДУ №      
м. Київ
                                                    

                                                  __________2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УБК-ГАРАНТ», далі по тексту – «Замовник», в особі директора Лопіт Михайла Юрійовича, який(яка) діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 

  _____________________________, далі по тексту – «Підрядник», в особі  ___________________________, який(яка) діє на підставі   Статуту , з іншої сторони, Замовник та Підрядник надалі в подальшому разом іменовані, як «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір підряду  _____________________ (далі по тексту – «Договір») про наступне: 
1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
1.1. Поняття, визначення і терміни, що вживаються в цьому Договорі, якщо інше не встановлено в тексті Договору, означають наступне:

1.1.1. «Договір» - цей Договір підряду на виконання робіт на Об’єкті, підписаний Сторонами, включаючи усі додатки, зміни, доповнення та додаткові угоди (тощо) до Договору, які є невід'ємними його частинами.

1.1.2. «Підрядник» - юридична особа за законодавством України -  ____________________ , що виконує роботи з ремонту Об’єкту за цим Договором, діє згідно вимог чинного в Україні законодавства, умов цього Договору. 

1.1.3. «Замовник» - юридична особа за законодавством України -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УБК-ГАРАНТ».

1.1.4. «Субпідрядники» -  юридичні чи фізичні особи, які виконують роботи на Об’єкті за договорами підряду чи субпідряду, укладеними з Підрядником.

1.1.5. «Сторони» - Замовник та Підрядник, тобто організації, які уклали (підписали) цей Договір.

1.1.6. «Об’єкт» – Комплекс будівель і споруд науково-виробничого призначення за адресою: Київська область м. Васильків, вулиця Лістрового Олександра, будинок 1/3., на якому Підрядник виконує роботи за цим Договором. 

1.1.7. «Роботи» – комплекс ремонтних робіт для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо), що виконуються на Об’єкті Підрядником та Субпідрядниками, в разі їх залучення, на основі Проектної документації, що надається згідно умов цього Договору, і розподіляються за видами та етапами, визначеними у відповідних Угодах до цього Договору. Роботи визначаються додатками до цього Договору.

1.1.8. «Проектна документація» - сукупність необхідних документальних матеріалів (текстових та графічних) щодо проведення Робіт на Обєкті, що обґрунтовують проектно-дослідницькі рішення, визначають обсяги Робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях, матеріальних і інших ресурсах, робочі креслення, інші документи, що затверджуються у встановленому порядку.

1.1.9. «Приховані роботи» - частини Робіт або частини Об'єкту, які технологічно закриваються при виконанні подальших частин Робіт або монтажних конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.

1.1.10.  «Термін («строк») виконання робіт» - період від початку до закінчення виконання Робіт або окремих етапів Робіт згідно Календарного графіка виконання робіт відповідного етапу або згідно відповідної Угоди до Договору.

1.1.11. «Календарний графік виконання робіт» - розроблений Підрядником та погоджений Сторонами графік, що визначає строки, послідовність та обсяги виконання Робіт. 

1.1.12. «Етап робіт» - окрема, технологічно завершена частина Робіт з ремонту Об’єкта.
1.1.13. «Вартість Робіт» - загальна вартість всіх Робіт, що доручаються Замовником Підряднику за цим Договором, включаючи вартість матеріалів, обладнання та інших витрат, необхідних для їх виконання.

1.1.14. «Додатки» - всі додатки до цього Договору, складені українською мовою та підписані Сторонами, що є його невід’ємною частиною.

1.1.15. «ДБН» – чинні на території України державні будівельні норми, стандарти та правила. 

1.1.16. «Акти» – акт приймання виконаних Робіт за формою КБ-2В (або іншої довільної форми), що відображає фізичні обсяги використаних за звітний період матеріалів та виконаних Робіт, складений уповноваженим представником Підрядника, погоджений та підписаний уповноваженим представником Замовника згідно умов цього Договору. 

1.1.17.  «Додаткові роботи» - це роботи, необхідність виконання яких виявлена Замовником або Підрядником у ході виконання основних Робіт. Виконання Підрядником Додаткових робіт та їх оплата здійснюється у разі підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору. Додаткові роботи, які виконані Підрядником без узгодження з Замовником, а також роботи, при виконанні яких допущено відхилення від Проектної документації, не оплачуються і на вимогу Замовника у встановлені ним строки усуваються Підрядником і приводяться у відповідність до Проектної документації або погоджуються Замовником і Проектувальником.

1.1.18.  «Супутні загальнобудівельні роботи» – роботи, які не є основними відповідно до умов Договору, але виконання яких Підрядником є необхідним для виконання ним основних Робіт та забезпечення готовності  Об’єкта.

1.1.19. «Особа, що здійснює технічний нагляд» - представник юридичної особи, що здійснюватиме технічний нагляд на Об’єкті, відповідальна за здійснення технічного нагляду та має відповідний кваліфікаційний сертифікат на його здійснення.

1.1.20. «Особа, що здійснює авторський нагляд» - представник юридичної особи, що здійснюватиме авторський нагляд на Об’єкті, відповідальна за здійснення авторського нагляду та має відповідний кваліфікаційний сертифікат на його здійснення.

1.1.21. «Виконавча документація» - це комплекс документів, що підтверджують відповідність виконаних Робіт Проектній документації та вимогам чинних нормативних документів.

1.1.22. «Дефекти та недоліки в Роботах» - невідповідність виконаних Робіт умовам Договору та (або) затвердженій Проектній документації та (або) чинному законодавству України (в т.ч. чинним державним нормативам в галузі будівництва і актам регіонального законодавства).

1.1.23. Закінчення Робіт/етапу Робіт -  подія, настання якої підтверджується відповідним Актом.
1.1.24. Акт приймання-передачі робіт за Договором – документ, який готує Підрядник і надає на підпис Замовнику, в якому Замовник підтверджує відсутність претензій до Підрядника щодо належного виконання ним умов Договору. Такий Акт підписується обома Сторонами після настання усіх з перелічених подій: (1) закінчення Робіт, (2) усунення Підрядником усіх недоліків/дефектів та недоробок, виявлених при прийнятті Замовником робіт, в процесі підписання Акту приймання-передачі робіт за Договором.
1.1.25. Закінчені роботи – Роботи, виконані Підрядником відповідно до умов цього Договору, Договірна цінаної документації, чинних будівельних норм та прийняті Замовником шляхом підписання ним Акту приймання-передачі виконаних робіт.
1.1.26. Звітний період – під звітним періодом Сторони розуміють календарний місяць або інший Строк, в якому Підрядник виконує відповідні види робіт на підставі Договору (Графіку виконання робіт) а Замовник їх оплачує.

2. Предмет Договору

2.1. У порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором підряду (надалі – Договір), Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати роботи на Об’єкті та здати Замовнику в установлений даним Договором строк належним чином виконані та закінчені роботи, а Замовник зобов’язується надати Підряднику доступ до Об’єкту, надати Підряднику фронт робіт за Актом прийому - передачі, прийняти належним чином виконані та закінчені роботи по Акту прийому – передачі робіт за Договором та оплатити їх у відповідності з умовами даного Договору та Додатків до нього, що є його невід’ємними частинами. Роботи визначаються додатками до цього Договору. Предметом даного Договору є виконання Підрядником робіт  з _______________на Об'єкті : Комплекс будівель і споруд науково-виробничого призначення за адресою: Київська область м. Васильків, вулиця Лістрового Олександра, будинок 1/3 
2.2. Перелік, зміст, обсяг та вимоги до виконання робіт, які Підрядник зобов’язується виконати відповідно до Договору, зазначено в Технічному завданні/проектній документації, які є невід’ємною частиною даного Договору у вигляді Додатка №1 до цього Договору (надалі за текстом цього Договору – «Технічне завдання»). Додаток № 1 може не укладатись Сторонами виходячи із характеру робіт в такому разі Роботи виконуються відповідно до наданої Замовником проектно документації, креслень тощо.
2.3. Вартість робіт, які Підрядник зобов’язується виконати відповідно до цього Договору (вартість кожного з етапів робіт та загальна вартість робіт), зазначено в Додатку № 2 «Договірна ціна» до цього Договору (надалі за текстом цього Договору – «Договірна ціна»). 

2.4. Строки виконання кожного етапу робіт та в цілому по Об'єкту визначаються Додатком № 3 «Графік виконання робіт» до цього Договору (надалі за текстом цього Договору – «Графік виконання робіт»). 
2.5. Строки проведення розрахунків між Сторонами за цим Договором, строки оплат, визначаються Додатком № 4 «Календарний графік виконання розрахунків» (надалі за текстом цього Договору – «Графік фінансування робіт»).
2.6. Роботи за Договором Підрядник виконує своїми або залученими силами (субпідрядними організаціями, що погоджені з Замовником в письмовій формі).

2.7. Роботи з поліпшення приміщень (роботи з ремонту та модернізації) об’єкту нерухомості не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію (Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406, Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року N 150).

2.8. Підписанням цього Договору Підрядник підтверджує, що він відвідав місце виконання робіт, отримав від Замовника всю необхідну для виконання робіт інформацію та документацію, здійснив усі необхідні дослідження для отримання повного обсягу інформації щодо всіх умов на Об'єкті і врахував всі витрати на виконання робіт в Договірній ціні (Додаток № 2), які можуть виникати в ході виконання робіт.

3. Матеріально-технічне забезпечення 
3.1. Забезпечення робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим необхідним обладнанням покладається на Підрядника. Все обладнання повинно відповідати чинним ДБН та Стандартам, іншим вимогам та нормам, що застосовуються при здійсненні робіт за цим Договором.

3.2. Підрядник виконує Роботи за цим Договором з використанням власних матеріалів, своїми інструментами, за допомогою власних механізмів, конструкцій, комплектуючих, Сторони домовились, що за письмовим рішенням Замовника при виконанні робіт можуть бути використані матеріали, які поставлені Замовником та передані Підряднику згідно п. 3.3. цього Договору. У разі якщо Підрядник вимагає перегляду вартості Робіт з підстав зміни вартості на матеріали, Замовник має право самостійно забезпечити матеріалами (в певному асортименті і за заявленою номенклатурі) для проведення таких робіт. Підрядник має право відмовитися від прийняття таких матеріалів з наданням відповідного письмового обґрунтування.

3.3. Передача матеріалів Замовника здійснюється шляхом підписання Акту передання-приймання матеріалів, який є невід’ємною частиною цього Договору.

3.4. Після завершення відповідного етапу робіт Підрядник представляє Замовнику звіт про використання матеріалів, наданих Замовником, або придбаних за кошти Замовника, і повертає їх залишок або компенсує їх вартість визначену Актом прийому - передачі матеріалів чи переносить такий залишок на наступний етап робіт.

3.5. В разі самостійної поставки матеріалів Замовником, вартість робіт за Договором зменшується на вартість наданих Замовником матеріалів, якщо вартість таких матеріалів була включена у Договірну ціну.

3.6. Підрядник несе відповідальність за нецільове використання наданих Замовником матеріалів.

3.7. В будь-яких випадках Підрядник залишається відповідальним за використання неякісних матеріалів в процесі виконання робіт за Договором, за винятком випадків, коли Замовник надав неякісні матеріали і не замінив їх з письмового попередження Підрядника.

3.8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалів до здачі робіт за Договором Замовнику несе Підрядник.
3.9. Замовник несе відповідальність за якість матеріалів власного постачання, використовуваних при виконанні робіт.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Підрядник зобов’язаний:

4.1.1. Виконувати визначені цим Договором роботи якісно з врахуванням ДБН, Стандартів, інших вимог та норм, що застосовуються при здійсненні робіт за цим Договором та у строки визначені Графіком виконання робіт, не допускати відхилення від Технічного завдання та Договірної ціни.
4.1.2. У разі виникнення необхідності внесення змін в Технічне завдання, Договірну ціну, Графік виконання робіт, чи Графік фінансування робіт, попередньо письмово узгоджувати ці питання із Замовником.
4.1.3. У разі виникнення необхідності проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим перевищення Договірної ціни, своєчасно попередити та письмово погодити такі роботи із Замовником шляхом укладення Додаткової угоди до даного Договору.
4.1.4. Підрядник зобов’язаний до підписання Акту (-ів) виконаних робіт передати Замовнику оформлену належним чином виконавчу документацію, а саме:
- Технологічні карти на виконання робіт;
- Акти прихованих робіт;
- Виконавчі схеми;
- Журнал робіт;
- Журнал вхідного контролю;
- Сертифікати, паспорти, гарантійні талони на матеріали;
- Акти приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за примірною формою КБ-3;
- Підсумкова відомість ресурсів (витрати - по факту);
- Документи, які підтверджують вартість використаних ресурсів (видаткові накладні). 
- Акт пуско-налагоджувальних робіт з протоколами вимірювань, згідно чинним вимогам ПУЕ.

4.1.5. За свій рахунок усувати недоліки/дефекти робіт, виконаних неякісно та/або з відхиленням від Технічного завдання.
4.1.6. Протягом п’яти робочих днів з дня закінчення відповідного етапу робіт чи роботи в цілому письмово повідомити про це Замовника шляхом надсилання повідомлення або кур’єрською службою або цінним листом з описом вкладення або надання такого повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника.

4.1.7. Підрядник повинен забезпечити безпеку виконання робіт.

4.1.8. Забезпечувати матеріалами та іншими матеріально-технічними ресурсами, з цією метою здійснювати замовлення, забезпечувати прийом, розвантаження, складування і подачу на Об’єкт матеріально-технічних ресурсів, контроль їх якості, кількості і комплектності поставки, забезпечити їх зберігання.
4.1.9. Вживати всіх заходів щодо збереження майна на Об’єкті під час виконання робіт,  за виключенням робіт та їх результатів, що були прийняті Замовником по Актам виконаних робіт, і відповідати перед Замовником за втрату або пошкодження цього майна.
4.1.10. Використовувати для виконання Робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, проводити вибіркові перевірки технічних характеристик матеріалів і конструкцій, організовувати попередні випробування і огляд прихованих робіт, передавати Замовнику разом з Актами і довідками № КБ -3 сертифікати, паспорти, протоколи перевірок і випробувань.
4.1.11. Своєчасно письмово попередити Замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника, або якщо дотримання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату Робіт.
4.1.12. Забезпечити якісне та своєчасне виконання робіт (окремих етапів) у відповідності з технологічною послідовністю та відповідно до Графіку у відповідності до ДБН та Стандартів.
4.1.13. Нести повну відповідальність перед Замовником згідно з умовами цього Договору за якість виконаних Робіт. При виявленні Замовником або уповноваженими організаціями чи особами Замовника недоліків та дефектів, інших недоробок, невідповідність проектній документації у виконаних Підрядником Роботах, які виникли з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується власними силами та за власні кошти виправити недоліки та дефекти та інші недоробки та невідповідності у встановлений Замовником строк, а у випадку самостійного усунення Замовником недоліків та дефектів у виконаних Роботах, Підрядник зобов’язується відшкодувати Замовнику витрати на усунення таких недоліків та дефектів, та інших недоробок та невідповідності в строк не більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати заявлення Замовником відповідної вимоги при цьому Сторони в обов’язковому порядку підписують Акт усунення недоліків/дефектів.

4.1.14. Для належного виконання своїх обов’язків за Договором Підрядник зобов’язаний:

(а) одержати встановлені чинним законодавством України дозволи (ліцензії тощо) на виконання окремих видів Робіт;

(б) після виконання Робіт, передбачених цим Договором / відповідною Угодою до Договору, здати повний комплект виконавчої документації, результати виконаних Робіт Замовнику, з урахуванням вимог Договору;

(в) залишки невикористаних матеріалів, переданих Замовником згідно цього Договору, Підрядник після закінчення виконання Робіт за цим Договором повертає Замовнику по Акту невикористаних матеріалів.

4.1.15. Нести відповідальність за вплив Робіт на існуючі будівлі та споруди, що виникли з вини Підрядника та знаходяться у зоні впливу проведення Робіт на Об’єкті та нести відповідальність за завдання шкоди третім особам внаслідок виконання Робіт за Договором.

4.1.16. Підрядник несе повну відповідальність за проведення Робіт відповідно до прийнятої до виконання Проектної документації, відповідну надійність, якість та цілісність завершених Робіт. 

4.1.17. Забезпечити планування, організацію, координацію та контроль діяльності субпідрядників, і всіх їх витрат та робіт.

4.1.18. Контролювати систему якості Робіт і техніки безпеки субпідрядників.

4.1.19. За свій рахунок усувати всі дефекти і недоліки в зв'язку з неякісно виконаними Роботами.

4.1.20. Не використовувати Об’єкт та приміщення Об'єкту для власних потреб, крім випадків їх використання з метою виконання зобов'язань за Договором, за попередньою письмовою згодою з Замовником.

4.1.21. Відповідати перед працівниками за виконання прийнятих зобов'язань з питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для роботи і відпочинку на Об’єкті.

4.1.22. Нести відповідальність, пов'язану з каліцтвом та нещасними випадками в процесі виконання робіт. 

4.1.23. Підтримувати порядок на Об’єкті, прилеглій території та під'їзних шляхах і без зволікання вивозити і здійснювати утилізацію всіх відходів, що виникли в процесі виконання робіт. 

4.1.24. У разі припинення Робіт за цим Договором за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до даного Договору, Підрядник  зобов'язаний забезпечити проведення звірки за розрахунками із Замовниками та протягом 3-х банківських днів після підписання Акту звірки повернути суму авансових платежів, зроблених Замовником та матеріалів, що придбавалися на кошти Замовника чи були отримані для виконання робіт за Договором за Актом приймання-передачі матеріалів  Замовника, за вирахуванням вартості робіт , що були фактично виконані та прийняті до моменту припинення Робіт. У випадку недостатності коштів Замовник повинен оплатити Підряднику вартість фактично виконаних робіт, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Підрядника про оплату.

4.1.25. Забезпечити, при виконанні Робіт, дотримання своїм персоналом та персоналом субпідрядника нормативно-правових актів з охорони праці, правил техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії,  ДБН і стандартів, виконання вимог державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах їх компетенції й відповідають вимогам чинного законодавства України та вимогам Проектної документації. Оформити відповідно до чинного законодавства України, документацію з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виконавчу документацію, журнали виконання Робіт, акти прихованих робіт, технічні паспорти, сертифікати, документацію на матеріали та інші документи, що відносяться до компетенції Підрядника, необхідні для виконання даного Договору та передати її Замовнику згідно з умовами цього Договору. Інші зобов’язання Підрядника пов’язані  з охороною праці та технікою безпеки,  а також відповідальність за порушення таких зобов’язань визначено в Додатком № 5 до даного Договору, що є його невід’ємною частиною.  
4.1.26. Забезпечити весь свій персонал засобами колективного та індивідуального захисту, спеціальним робочим взуттям та одягом з нанесеним на нього логотипом Підрядника та (або) іншою додатковою інформацією, яка дозволяє ідентифікувати приналежність конкретного робітника до персоналу Підрядника. Підрядник відповідає за дотримання цього пункту Субпідрядниками. Відповідати за поведінку своїх працівників та працівників Субпідрядників на Об’єкті та прилеглій до нього території, вживати необхідних заходів щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, техніки безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, інших анти суспільних вчинків.

4.1.27. При проведенні Робіт на Об’єкті, Підрядник несе відповідальність за виконання Робіт субпідрядниками, дотримання державних норм і стандартів, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії, виконання вимог державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах їх компетенції і відповідають вимогам законодавства України.

4.1.28. Підрядник здійснює контроль за виконанням робіт згідно даного Договору, виконує функції з організації процесу виконання робіт, а саме: поставки матеріалів/обладнання для належного виконання робіт за даним Договором, здійснює контроль за якістю виконання робіт та відповідність таких робіт ДБН, стандартам, здійснює контроль за матеріалами, що використовуються при виконанні робіт, залишків матеріалів після здачі виконаних робіт; контролює наявність гарантій на роботи та матеріали, перевіряє наявність недоліків у виконаних роботах та контролює їх усунення залученими підрядними/субпідрядними підприємствами виконує інші функції які забезпечують своєчасне, якісне виконання робіт та відповідність робіт Технічному завданню, Договірна цінау, Графіку виконання робіт тощо, контролює наявність в підрядних та субпідрядних договорах, які можуть бути укладені для належного виконання робіт за даним Договором умов про дотримання підрядними та субпідрядними підприємствами правил техніки безпеки/охорони праці/пожежної безпеки. За невиконання чи неналежне виконання умов даного пункту Підрядник несе відповідальність встановлену даним Договором, крім того відшкодовує другій стороні збитки в сумі, не покритій штрафними санкціями, за неналежну організацію процесу виконання робіт за даним Договором.
4.1.29. Підрядник зобов’язується приступити до виконання робіт на наступний день після дати укладення Договору, якщо інше не передбачено у Додатках до даного Договору ( Графіку виконання робіт (Додаток № 3 та/або Графіку фінансування робіт (Додаток № 4), а у разі якщо це передбачено умовами цього Договору (Додатках до Договору) – на наступний день після виконання Замовником зобов’язання щодо сплати Підряднику авансового платежу в якості попередньої оплати вартості робіт.
4.1.30. У разі неможливості Підрядника приступити до виконання Робіт, в строк передбачений Договором, з причин, що не залежать від нього, Підрядник зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити Замовника листом із зазначенням таких причин, можливих строків та/або умов початку виконання Робіт, а якщо неможливість початку виконання ним Робіт зумовлено неналежним станом Будівельного майданчику (Фронту робіт) для виконання Робіт – конкретно вказати, що не виконано, та/або не передано, та/або не забезпечено Замовником


У разі невиконання Підрядником зазначеного даним пунктом Договору зобов’язання про письмове повідомлення Замовника щодо причини неможливості приступити до виконання Робіт у встановлений Договором строк, усі ризики відповідальності за прострочення виконання Робіт покладаються на Підрядника і будь-які його (Підрядника) претензії будь-якого характеру з цього приводу не будуть прийматися Сторонами у подальшому до уваги, на що Підрядник дає свою безумовну та безвідкличну згоду.
4.2.Підрядник має право:
4.2.1. Залучати за своїм вибором та за письмовою згодою Замовника для виконання певних обсягів робіт субпідрядні організації, з дотриманням вимог чинного законодавства та залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.

4.2.2. Отримати від Замовника оплату за фактично та належним чином (у відповідності до ДБН, Стандартів) виконані та прийняті Замовником роботи, за матеріали, обладнання інші матеріально-технічні ресурси придбані Підрядником для виконання робіт, передбачених даним Договором.
4.2.3. Попередньо письмово повідомивши Замовника шляхом надсилання повідомлення кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такого повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника, призупинити виконання Робіт: 

· за наявності обставин непереборної сили.

· якщо під час виконання робіт у Підрядника виникла потреба у виконанні додаткових робіт не передбачених Технічним завданням, Договірною ціною  та  іншою документацією і це призведе до збільшення загальної вартості робіт за цим Договором, про що Підрядник зобов’язується письмово повідомити Замовника протягом одного робочого дня з дати виявлення необхідності в додаткових роботах шляхом надсилання повідомлення кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такого повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника. 

· якщо дотримання вказівок Замовника щодо окремих робіт загрожує якості або придатності результату таких окремих Робіт;

· у разі невиконання, несвоєчасного виконання Замовником обов’язку щодо оплати робіт в порядку передбаченому даним Договором. 
4.2.4. Перебіг терміну виконання робіт зупиняється з дати фактичного припинення Робіт та направлення Підрядником письмового повідомлення Замовнику шляхом надсилання повідомлення кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такого повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Забезпечити передачу Підряднику погодженої документації, яка є у Замовника та необхідність в якій виникла після початку виконання Підрядником робіт згідно цього Договору. Строк надання такої документації в кожному випадку узгоджується Сторонами цього Договору додатково.
4.3.2. Забезпечити фінансування робіт Об'єкту шляхом проведення розрахунків з Підрядником на умовах Договору.
4.3.3. Брати участь у прийманні прихованих робіт.
4.3.4. Відшкодувати Підряднику документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням робіт на Об’єкті в разі розірвання Договору, за згодою сторін, що оформляється окремою додатковою угодою до даного Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. У будь-який час перевіряти хід та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення (недоліки/дефекти) від Технічного завдання та переробляти неякісно виконані роботи (усунути недоліки/дефекти).
4.4.2. Вносити зміни до Технічного завдання  до початку додаткових робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не змінюють характеру робіт, визначених цим Договором, що оформляється окремою додатковою угодою до даного Договору.
4.4.3. Залучати третіх осіб (орендарів, суборендарів, повірених за відповідними договорами доручення) до фінансування виконання робіт за цим Договором.
4.4.4. Замовник має право після погодження з Підрядником призначати субпідрядників для виконання окремих видів робіт.
4.4.5. Здійснювати контроль і технічний нагляд як самостійно, так і доручати такі функції третій особі - фахівцю (експерту) за: ходом виконання і якістю робіт; дотриманням термінів виконання робіт; відповідністю обсягів та вартості виконуваних робіт Технічному завданню, Договірній ціні та вимогам Договору; якістю матеріалів, виробів і конструкцій та їх відповідністю державним стандартам і технічним умовам.
4.4.6. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в терміни, передбачені Договором, стає явно неможливим, про що сторони укладають окрему додаткову угоду до даного Договору.
4.4.7. При неякісному виконанні робіт Замовник має право не платити частину виконаних робіт до тих пір, поки Підрядник не виправить неякісно виконані Роботи відповідно до Акту усунення недолікі/дефектів, наявної проектної документації та діючих стандартів і ДБН.
4.4.8. За згодою сторін, що оформляється окремою додатковою угодою до даного Договору, відмовитися від Договору, виплативши Підряднику оплату за фактично виконану та прийняту Замовником частину робіт та матеріально-технічні ресурси, що були придбані Підрядником для виконання робіт передбачених даним Договором.
4.4.9. Перевіряти правильність ведення Підрядником виконавчої документації, вимагати своєчасного і якісного її заповнення, внесення відповідних виправлень.
4.4.10. Зупинити Роботи в разі виникнення загрози життю людей або шкоди навколишньому середовищу.

5. Вартість робіт та порядок розрахунків

5.1. Загальна вартість робіт за цим Договором та вартість кожного з етапів робіт зазначені в Договірній ціні (Додаток № 2 до цього Договору). Вартість робіт у Договірній ціні включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи.

5.2. Розрахунки за Договором між Сторонами будуть відбуватися виключно в національній валюті України - гривні. Форма розрахунків – безготівкова, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку однієї Сторони на поточний рахунок іншої Сторони, визначений умовами даного Договору.
5.3. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує 10% визначеної у Договірній ціні, допускається лише за згодою Підрядника. У іншому разі Підрядник має право відмовитися від даного Договору, про що Сторони укладають окрему додаткову угоду до даного Договору.
5.4. Остаточна вартість робіт, яку повинен сплатити Замовник на користь Підрядника, визначається на підставі Актів виконаних робіт, підписаних Сторонами на виконання цього Договору.
5.5. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником Підряднику на умовах післяплати по завершенню виконання робіт за договором та підписання Сторонами акту приймання-передачі робіт за Договором, якщо інше не передбачено даним Договором.
5.6. У разі необхідності здійснення за цим Договором авансових платежів на придбання матеріалів Підрядник  не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до визначеної ним дати отримання авансу (якщо Сторони не погодять інший строк) надає Замовнику підписану уповноваженим представником Підрядника  та завірену печаткою Підрядника Заявку із визначенням у ній  суми, цільового призначення та дати отримання авансу, а також строку проведення оплати придбання матеріалів Постачальнику. Сума авансу має бути підтверджена належним чином завіреною копією рахунку-фактури (накладною на товар) від постачальника матеріалів, яка додається в обов’язковому порядку до Заявки.
Заявка може надаватися у письмовій формі, у т.ч. шляхом направлення засобами факсимільного зв’язку з обов’язковим наданням оригіналу Заявки до  дня отримання авансу. У випадку порушення Підрядником строку надання оригіналу Заявки Замовник має право перенести строк авансового платежу до отримання ним оригіналу Заявки.

Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Заявки зобов’язаний письмово погодити її уповноваженим представником або надати відмову (в тому числі в усному порядку) у її погодженні. У випадку відмови від  погодження Заявки з підстав, зумовлених необхідністю зменшення суми авансу, Підрядник коригує Заявку відповідно до вимог Замовника та надає її на повторне погодження з дотриманням зазначеного вище порядку.


5.6.1.    Після отримання авансових платежів, передбачених пунктом 5.6. Договору, Підрядник зобов’язаний здійснити оплату придбання матеріалів у погоджений у Заявці строк та упродовж 3 (трьох) робочих днів з дня такої оплати надати Замовнику копію платіжного доручення, завірену печаткою Підрядника, що є підтвердженням цільового використання авансу.
У разі, якщо після отримання у визначений у Заявці строк авансового платежу, Підрядником буде порушено погоджений у Заявці строк оплати придбання  матеріалів або строк надання  Замовнику копії платіжного доручення на підтвердження цільового використання авансу, то Замовник має право вимагати (а Підрядник зобов’язується беззаперечно та безумовно  виконати таку письмову вимогу) повернення йому сплаченого авансового платежу частково або у повній сумі протягом 2 банківських днів з дати направлення Замовником Підряднику відповідної письмової вимоги.
5.7. Остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться Замовником на підставі підписаного Сторонами Акту приймання - передачі робіт за Договором та Довідки про вартість виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту приймання робіт та підписання Замовником Акту приймання-передачі робіт за Договором, якщо інший строк письмово не погоджено Сторонами.
5.8. Вартість робіт, визначених цим Договором, може змінюватися за попереднім погодженням Сторін виключно в разі:
5.8.1. зміни обсягів і видів робіт в результаті внесення Замовником нових об'ємно - планувальних рішень;
5.8.2. зміни вартості матеріалів, обладнання, устаткування та механізмів на ринку України;
5.8.3. в разі форс-мажорних обставин, якщо такі форс-мажорні обставини впливають на вартість робіт;
5.8.4. коли у Підрядника виникла необхідність в проведенні робіт, виконання яких обумовлено виявленням невідомих діючих підземних комунікацій і споруд, інших додаткових робіт, які не бралися до уваги при формуванні Договірної ціни.
5.9. З метою забезпечення належного виконання Підрядником усіх договірних зобов’язань (зокрема, але невиключно: передачі Замовнику усієї передбаченої чинним законодавством та Договором Документації на виконані Роботи, усунення недоліків робіт, сплати неустойки (штрафів, пені), відшкодування збитків, повернення або оплати Підрядником залишку матеріалів, ресурсів  та ін.),  Замовник  формує гарантійну суму шляхом утримання грошових коштів з кожного прийнятого до оплати Підряднику Акту приймання виконаних робіт  у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості виконаних робіт за таким Актом (без врахування вартості матеріалів). При здійсненні остаточного розрахунку з Підрядником за виконані Роботи (у т.ч.  при здійсненні остаточних розрахунків у разі дострокового припинення чи  розірвання цього Договору) Замовник має право на строк до 6 (шести) місяців з дати підписання Сторонами Остаточного акту приймання-передачі робіт за Договором притримати повернення вказаної  гарантійної суми  у розмірі не більше 5% (п’ять відсотків) від вартості Робіт за цим Договором (без врахування вартості матеріалів).
Замовник зобов’язується сплатити Підряднику вказану гарантійну суму протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня закінчення вказаного шестимісячного строку, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.



Якщо усунення недоліків виконаних робіт, усунення недоліків у документах, що підлягають передачі Замовнику, усунення недоліків щодо інших зобов’язань Підрядника, передбачених даним Договором, триватимуть більше ніж визначений вище шестимісячний строк, Замовник оплачує Підряднику гарантійну суму протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати укладання Сторонами відповідного акту (іншого документу), що засвідчує усунення недоліків робіт (належне виконання  договірних зобов’язань) Підрядником. 
6. Порядок прийняття виконаних робіт Замовником

6.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення робіт або відповідного етапу робіт (якщо виконання робіт поділяється на етапи), передбачених Графіком виконання робіт, Підрядник письмово повідомляє про це Замовника шляхом надсилання повідомлення або кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такого повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника.
6.2. Підрядник готує три екземпляри Акту виконаних робіт із зазначенням в них обсягу і вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, підписує їх і направляє Замовнику.
6.3. Замовник протягом 10 робочих днів після отримання Актів виконаних робіт зобов'язаний або прийняти виконані роботи, підписати і повернути Підряднику два примірника, або надати Підряднику вмотивовану письмову відмову в підписанні Актів виконаних робіт шляхом надсилання письмової відмови або кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такої письмової відмови нарочно уповноваженій особі Підрядника.
6.4. У разі, якщо протягом 10 робочих днів після отримання Актів виконаних робіт, Замовник не підпише їх або не надасть вмотивовану письмову відмову в підписанні, такі Акти виконаних робіт вважаються підписаними з боку Замовника, а фактично виконані Роботи підлягати оплаті згідно з цим Договором.
6.5. Замовник приймає виконані належним чином Підрядником Роботи, шляхом підписання Акту виконаних робіт, які є підставою для розрахунків за фактично виконані Роботи. 
6.6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків/дефектів у виконаних роботах, які не можуть бути усунені Підрядником. 
6.7. У разі виявлення в Актах виконаних робіт Замовником невідповідності обсягів і/або вартості виконаних робіт, фактично виконаним обсягам робіт або вартості виконаних робіт, встановленої Договором, а також в разі виявлення дефектів або будь-яких інших недоліків виконаних робіт Сторони зобов'язуються протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання Актів виконаних робіт скласти та підписати Акт усунення недоліків/дефектів. В цьому випадку надані Акти виконаних робіт не підписуються до підписання сторонами відповідного Акту усунення недоліків/дефектів та / або внесення відповідних змін до Актів виконаних робіт  (викладення їх в новій редакції). 
6.8. У разі необґрунтованої відмови Підрядника в усуненні дефектів/недоліків або фактичного не усунення дефектів/недоліків, встановлених в такому Акті усунення недоліків/дефектів, в установлені терміни (в будь-якому випадку такий строк не може перевищувати один календарний місяць), Замовник має право залучити третю особу для усунення таких дефектів за рахунок Підрядника.
6.9. Якщо Підрядник відмовився усувати недоліки/дефекти у виконаній роботі то Замовник має  право зменшити розмір оплати за виконані Роботи, зазначені в Акті виконаних робіт за відповідний місяць на суму коштів,  що Замовник сплатить третій особі за виправлення недоліків/дефектів. Зменшення розміру оплати допускається виключно у разі, якщо Замовник попередньо надасть Підряднику до початку вказаних робіт, документи, що підтверджують вартість робіт, що будуть оплачені Замовником третій особі за виправлення недоліків/дефектів, про що письмово повідомляє Підрядника шляхом надсилання письмової відмови або кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання такої письмової відмови нарочно уповноваженій особі Підрядника.
6.10. У разі отримання Замовником Актів виконаних робіт, що не підписані Підрядником, Замовник залишає їх без розгляду, відсилає їх Підряднику і не приймає Роботи доки Підрядник не надасть на розгляд належним чином оформленні документи.
6.11. Про остаточне завершення робот за цим Договором Підрядник повідомляє Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту повного завершення робіт шляхом надсилання повідомлення цінним листом з описом вкладення або передачі письмового повідомлення нарочно уповноваженій особі Замовника. Замовник, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Підрядника цього повідомлення, зобов’язаний направити своїх представників для приймання робіт за цим Договором. При відсутності заперечень щодо якості та обсягу виконаних за Договором робіт, здійснюється приймання робіт за Актом приймання-передачі робіт за договором, який є підставою для здійснення Замовником остаточних розрахунків відповідно до п. 5.7. цього Договору.

7. Умови про дефекти та гарантійні строки

7.1. Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог Технічного завдання  або інших умов цього Договору, які погіршують якість виконаних робіт, то Підрядник зобов’язаний усунути їх за свій рахунок або згідно п. 6.9.цього Договору.
7.2. Гарантійний строк за цим Договором становить: на обладнання та матеріали - згідно технічної документації, сертифікатів, паспортів та технічних показників виробника такого обладнання/матеріалів. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій та становлять 10 років з дня їх прийняття Замовником за Актом приймання-передачі робіт за Договором.

7.3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків/дефектів, за які відповідає Підрядник. 

7.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен письмово заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення шляхом надсилання письмового повідомлення або кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання письмового повідомлення нарочно уповноваженій особі Підрядника, крім того додатково повідомити директора Підрядника про наявність недоліків/дефектів засобами телефонного зв’язку, Підрядник з моменту отримання усного повідомлення, не чекаючи отримання письмового повідомлення, зобов’язаний направити свого уповноваженого представника для складання Акту усунення недоліків/дефектів. 

7.5. Акт усунення недоліків/дефектів повинен в обов’язковому порядку містити наступні дані/реквізити: дату, місце, час складання, номер Акту, найменування сторін, найменування договору до якого складається такий Акт, перелік відповідальних осіб, що беруть участь у складанні Акту з зазначенням посади, прізвища ім’я по – батькові відповідальних осіб, телефонних номерів таких осіб, детальний перелік недоліків/дефектів/недоробок тощо, строк усунення недоліків/дефектів, зауваження Сторін. Акт усунення недоліків/дефектів підписується директором Підрядника та Замовника та скріплюється печаткою Сторін. Акт усунення недоліків/дефектів складається у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. У разі неявки для складання Акту усунення недоліків та дефектів Підрядника, про це в обов’язковому порядку зазначається в Акті. До складання Акту усунення недоліків/дефектів може бути залучено інженера з технічного нагляду за умови наявності в такої особи відповідного кваліфікаційного сертифіката.
7.6. Підрядник відповідає за недоліки/дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, окрім випадків, якщо вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта робіт або його частин; неправильної його експлуатації; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

7.7. У випадку необґрунтованої відмови Підрядника від виконання прийнятих гарантійних зобов’язань, Замовник залучає компетентну третю сторону для здійснення гарантійного ремонту (обслуговування) з покладенням витрат на Підрядника. Підрядник компенсує Замовнику вартість послуг з гарантійного ремонту (обслуговування) за цим Договором третьою стороною, підтверджені відповідними розрахунковими документами, протягом 3 банківських днів з дня виставлення відповідної вимоги Замовником Підряднику.

8. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань  за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
8.3. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Підрядник сплачує Замовнику неустойку, встановлену цим Договором, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
8.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження результатів робіт до прийняття їх Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження результатів робіт переходить від Підрядника до Замовника з дати завершення виконання усіх робіт за Договором та підписання Акту приймання-передачі робіт за Договором.
8.5. Виконання зобов'язань Замовника за цим Договором забезпечується неустойкою у вигляді пені. Виконання зобов'язань Підрядника за цим Договором забезпечується неустойкою у вигляді пені та штрафу.
8.6. За прострочення передбачених цим Договором строків закінчення робот/невиконання/неналежне виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові неустойку за кожне таке порушення в розмірі 1 % від вартості не виконаних робіт/неналежно виконаних робіт/ робіт щодо яких порушено строк виконання за цим Договором за кожний день прострочення. 
8.7. У випадку затримки усунення дефектів і недоробок у роботах проти термінів, передбачених Актом усунення недоліків/дефектів та/або у випадку неявки Підрядника, та/або його відмови від складання і підписання Акту усунення недоліків/дефектів Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% від суми робіт згідно Акту усунення недоліків/дефектів. 
8.7.1.       За допущені Підрядником відхилення від проектних рішень, неякісне виконання Робіт, використання неякісних матеріалів поставки Підрядника,  Підрядник зобов'язаний безоплатно переробити неякісно виконані Роботи, усунути виявлені недоліки (дефекти), відшкодувати фактично завдані  Замовнику збитки та  сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% (десяти відсотків)  від вартості неякісно або з порушеннями умов Договору виконаних Робіт – за кожний випадок такого порушення.
8.7.2.      За виконання Робіт без Проекту виконання робіт (технологічної карти), затвердженого Замовником, та/або виконання Робіт не у відповідності до затвердженого Проекту виконання робіт (технологічної карти) Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% (десяти відсотків)  від вартості Робіт, які виконані без технологічної карти та/або не у відповідності до затвердженої та погодженого Замовником Проекту виконання робіт (технологічної карти) – за кожний випадок такого порушення.
8.8. В разі необхідності проведення експертизи по виконаним роботам, Підрядник здійснює оплату кваліфікованої експертизи у випадку відмови Підрядника від складання і/або підписання Акту усунення недоліків/дефектів. 
8.9. Замовник має право зменшити суму, що підлягає оплаті Підряднику за Договором на суму нарахованих штрафних санкцій, а у випадку проведення експертизи також на вартість робіт по проведенню експертизи, врахування таких штрафних санкцій та зменшення суми, що підлягає оплаті не вважається неналежною оплатою робіт Замовником та до Замовника не застосовуються штрафні санкції.
8.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від належного виконання своїх зобов’язань за Договором та компенсації завданих Замовнику збитків в повному розмірі.

8.11. Підрядник зобов'язується звільняти місце виконання робіт від сміття на момент здачі-приймання кожного виконаного Підрядником етапу робіт передбачених даним Договором. За несвоєчасне вивезення будівельного сміття з місця виконання робіт Підрядник зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 1 000,00 (однієї тисячі) гривень за кожний випадок такого порушення. При цьому з Підрядника не знімається обов'язок з вивезення сміття з місця виконання робіт, а також він несе відповідальність за пов'язану з цим затримку термінів виконання Робіт.

8.12. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спор неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.13. Сторони дійшли взаємної згоди про те, що у разі якщо:

а) Підрядником, який є платником податку на додану вартість, неналежно або несвоєчасно оформлена (зареєстрована) податкова накладна (або розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної), та/або

б) на підставі рішення контролюючого органу Замовнику зменшені витрати на вартість робіт, які виконує Підрядник та/або знято податковий кредит, сформований за результатами операцій із Підрядником за цим Договором,  та/або донараховані інші податки, обов'язкові платежі, та/або нараховані будь-які штрафні санкції, 

Замовник має право зменшити суму платежу (оплати) за цим Договором на відповідну суму податку та штрафних санкцій в односторонньому порядку або Підрядник зобов'язаний відшкодувати  Замовнику вищезазначені витрати протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту направлення такої вимоги Замовником (у випадку якщо Договором передбачена попередня оплата). У випадку зменшення Замовником суми платежу (оплати) за цим Договором на відповідну суму податку та штрафних санкцій в односторонньому порядку,  Сторони погоджуються, що сума зменшення платежу є узгодженим відшкодуванням збитків Підрядником Замовнику.  До моменту фактичної оплати  Підрядником відповідних податків та/або штрафних санкцій, інших обов’язкових платежів, сума зменшення платежу вважається такою, що притримана Замовником за згодою Сторін до моменту усунення  Підрядником відповідного порушення, що стало причиною виникнення додаткових податкових зобов’язань для Замовника. 
8.14. Підрядник несе відповідальність за якість матеріалів власного постачання, що використовуються при виконанні Робіт, та відповідність їх Проектній документації/Технічному завданню, державним стандартам та технічним умовам і у повному обсязі несе всі ризики, пов’язані з невиконанням/неналежним виконанням Робіт, спричиненими недоліками матеріалів власного постачання, а також несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження таких матеріалів до моменту прийняття їх Замовником.

8.15. Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю працівників Замовника, а також його майну чи/або шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну третіх осіб, внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Підрядника під час виконання ним Робіт на Об’єкті будівництва, або будь-якою особою, яка є працівником Підрядника. В цьому випадку, коли вина Підрядник, його працівників встановлена у передбаченому чинним законодавством порядку, він повинен відшкодувати завдану шкоду Замовнику чи/або третім особам в повному обсязі.
8.16.  Перелік інших порушень та розмір санкцій за їх вчинення Підрядником ( працівниками підрядника іншими залученими підрядником особами) передбачено в Додатку № 6 до даного Договору.
У разі виявлення порушень передбачених Додатком № 6 до даного Договору, Замовник складає Акт виявлення порушень.
8.17. Акт виявлення порушень на Об’єкті складається у двох примірниках  за підписами представників обох Сторін  і, за необхідності, безпосереднього порушника з сторони Підрядника .

  У разі, незгоди представника Підрядника  з висновками представника Замовника  щодо виявленого порушення, він повинен підписати Акт та зазначити про це у Акті, надавши відповідні мотивовані обґрунтування.

  Відмова від підписання Акту не допускається. З  огляду на що Підрядник погоджується, що у разі такої відмови представника Підрядника від підпису вказаного Акту,  Акт підписує представник Замовника одноосібно і такий Акт є безумовною підставою для застосування до Підрядника штрафних санкцій. Спірні питання з приводу наявності чи відсутності факту порушення можуть вирішуватись Сторонами упродовж наступних п’яти днів з дня, наступного після дня складення Акту, у т.ч. у разі необхідності  - із залученням відповідних незалежних або державних органів з покладенням усіх пов’язаних із цим витрат на винну сторону. 
За фактом порушення Підрядником  (його працівників та/або працівників субпідрядних організацій, залучених Підрядником) вимог щодо виконання  заходів з охорони праці та пожежної безпеки, підтверджених Актом виявлення порушень на об’єкті Замовник має право за своїм вибором вжити наступних заходів (у т.ч. одночасно), обов’язкових до виконання :
1) направити Підряднику  вимогу про усунення Підрядником порушень (з визначенням строків усунення); 
2) вилучати у працівників Підрядника особистий та транспортний пропуск на Об’єкт, за наявності; 
3) розірвати даний Договір в односторонньому порядку.
8.18. Підрядник  зобов'язаний виконувати вимоги з охорони праці та пожежної безпеки, усунути порушення в зазначений у вимозі Замовника термін, і зобов’язується сплатити Замовнику штраф. У випадку якщо порушення, що зазначені у відповідній вимозі Замовника, не будуть усунуті Підрядником у вказаний термін, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику суму штрафних санкцій, передбачену Додатком № 5, 6 до даного Договору, у подвійному розмірі. 
8.19.  Визначені у Додатках № 5, 6 до даного Договору санкції  сплачуються Підрядником упродовж 10 (десяти) календарних днів з дня отримання відповідної письмової вимоги Замовника. Якщо у зазначений строк сума штрафу не буде оплачена Підрядником, Замовник має право утримати зазначену суму з будь-якого платежу, що підлягає оплаті на користь Підрядника за цим Договору. 
2.6.2.сть Підярядника ються на підставі письмової вимоги Змаовником ами) Замовник вельний майданчик (фронт робіт) та проектну д
8.20. У разі  порушення Підрядником чинних правил з охорони праці та безпечного виконання Робіт,  що підтверджені документально відповідними державними органами, Замовник, незалежно від того, чи застосовувалися ним до Підрядника санкції передбачені у Додатках № 5, 6 до даного Договору, має право додатково стягнути з Підрядника штраф у розмірі 2 (два)% від вартості виконаних Робіт за місяць, у якому мало місце відповідне порушення. Підрядник зобов’язаний сплатити ці штрафи упродовж 5 (п’яти) банківських днів з дня надходження від Замовника відповідної письмової вимоги з підтверджуючими документами від відповідних державних контрольних/наглядових органів.


При цьому, якщо у зв’язку з допущеними Підрядником порушеннями, зазначеними у даному пункті Договору, до Замовника відповідними державними органами  будуть застосовані  штрафні санкції та/або завдані інші збитки ( Замовником понесено витрати), то Підрядник зобов’язаний додатково компенсувати їх Замовнику упродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати надання Замовником Підряднику  копії документу, яким підтверджується факт сплати (стягнення) штрафних санкцій, та/або документів, якими підтверджуються понесені збитки (витрати).

Підписанням даного Договору сторони підтверджують, що зазначені у Додатку № 5, №6 санкції є розумними, співмірними порушенню за яке можуть застосовуватись, не суперечать договору та майновим інтересам Сторін. Підрядник не має права посилатись на обставину, що санкції передбачають подвійну відповідальність за одне і теж правопорушення чи покладають на останнього надмірний тягар та значно перевищують розмір збитків.  
9. Збереження робіт і прилеглої території.

9.1. Підрядник вживає заходів щодо захисту і попередження пошкодження всіх закінчених і незакінчених робіт, включаючи, але не обмежуючись цим, захист від збитків в результаті крадіжки, грабежу або вандалізму. 
9.2. Якщо дії Підрядника завдали шкоди майну, що знаходиться за межами Об’єкту, в будь-якому розмірі, Підрядник виправляє або відновлює його стан, що існував до факту заподіяння шкоди. Підрядник несе повну відповідальність за відшкодування такої шкоди без вимоги збільшення вартості Робіт за Договором і без продовження термінів завершення робіт на Об'єкті. 

10. Строк дії Договору й інші умови

10.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2023 р., але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Датою закінчення робіт вважається дата прийняття робіт Замовником за Актом приймання – передачі робіт за Договором.
10.2. Відповідно до п.2 ст.877 Цивільного кодексу України, Сторони цього Договору визначають склад і зміст проектно-кошторисної документації: 
· проектною документацією за цим Договором є Технічне завдання, в якому визначаються перелік, зміст, обсяг та вимоги до виконання робіт за цим Договором, а також Графік виконання робіт, в якому визначаються строки (етапи) виконання робіт; 
· кошторисною документацією за цим договором є Договірна ціна (Договірна ціна може містити вартість робіт вартість робіт за кожним з етапів), в якому визначається загальна вартість робіт за цим Договором та її деталізація, а також Графік фінансування робіт, в якому визначаються строки оплати робіт (Графік може містити вартість робіт вартість робіт за кожним з етапів).
10.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до цього Договору, або у випадках, визначених чинним законодавством та даним Договором.
10.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється Додатковою угодою до цього Договору.
10.5. Зміни та доповнення, Додаткові угоди та Додатки до цього Договору, всі Акти визначені даним Договором є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін, скріплені печатками. В разі, якщо Сторона не використовує в господарській діяльності печатку, така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні копію протоколу загальних зборів учасників/наказу по підприємству, що засвідчені підписом уповноваженої Сторони.
10.6. Усі правовідносини , що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.7. Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу.
10.8. Перелік додатків до цього Договору, що передують початку виконанню робіт за Договором:
· Додаток №1 «Технічне завдання»;
· Додаток №2 «Договірна ціна»;
· Додаток №3 «Графік виконання робіт»;

· Додаток №4 «Графік фінансування робіт»;
· Додаток № 5 «Зобов’язання щодо охорони праці та техніки безпеки»;
· Додаток № 6 «Перелік порушень на території Об’єкта і розмір штрафних санкцій за такі порушення».
10.9. У разі відсутності будь-якого з додатків, зазначених у п. 10.8 цього Договору, Замовник звільняється від виконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором та не несе за це жодної відповідальності. 
10.10. У випадку, якщо згідно з вимогами чинного законодавства України виконання зобов’язань Підрядника за цим Договором вимагає наявності у Підрядника будь-яких дозволів чи ліцензій, Підрядник зобов’язується до початку виконання своїх зобов’язань за цим Договором отримати відповідні дозволи та/або ліцензії та надати Замовнику засвідчені копії цих документів. 
10.11. Усі права за Договором можуть бути передані третій стороні, тільки при згоді обох Сторін, яка повинна бути оформлена в письмовій формі, підписана Сторонами та скріплена печатками Сторін. Підрядник не може переуступати або передавати які-небудь права або зобов’язання за цим Договором без попередньої письмової згоди Замовника. Будь-яка спроба Підрядника здійснити переуступку або передачу з порушенням положень цього пункту є недійсною і не має юридичної сили. Цей Договір має обов’язкову силу для Сторін, їх правонаступників і дозволених цессіонаріїв, незалежно від того, відбулася переуступка через договір або через закон, зокрема, без обмеження, через ухвалення законодавчих актів, рішень міністерств або аналогічних актів на будь-якому державному рівні. 

10.12. Представники Сторін вважаються уповноваженими за наявності відповідної письмової довіреності або наказу по підприємству, копії яких належним чином завірені надаються в обов’язковому іншій Стороні.

10.13. Положення цього Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.
10.14. Замовник має право в односторонньому порядку призупинити роботи за Договором, або виступити з ініціативою про розірвання Договору в наступних випадках:

10.14.1. Затримки Підрядником початку виконання робіт більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів з причин, що не залежать від Замовника. У випадку розірвання Договору  в зв’язку з затриманням початку виконаних робіт Підрядник зобов’язаний повернути все отримане до початку виконання робіт.

10.14.2. Банкрутства Підрядника.

10.14.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством України.

10.15. Підрядник має право в односторонньому порядку призупинити роботи за Договором, або розірвати Договір в наступних випадках:

10.15.1. Банкрутства Замовника. Консервації або зупинки Замовником будівництва з причин, що не залежать від Підрядника, на термін, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів.

10.15.2. В інших випадках зазначених у Договорі або передбачених чинним законодавством України.

10.16. Сторона, яка приймає рішення про призупинення робіт і/або розірвання Договору, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону (шляхом надсилання письмового повідомлення або кур’єрською службою, або цінним листом з описом вкладення або надання письмового повідомлення нарочно уповноваженій особі) не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до вступу в силу такого рішення з обґрунтуванням причин, і якщо таке рішення приймається у зв’язку з незадовільним виконанням зобов’язань іншою Стороною, з зазначенням строку для усунення допущених порушень.

11. Обставини непереборної сили

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору і які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх виникнення розумними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, інші обставини поза контролем Сторін, які безпосередньо вплинули на можливість виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором. 
11.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин, які унеможливлюють належне виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором. Невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені Договором, продовжують існувати більше ніж 6 (шість) місяців, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання Договору та досягнення відповідної домовленості, в разі припинення договірних відносин Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику грошові кошти пропорційно виконаній Підрядником і прийнятій Замовником згідно даного Договору роботі.
11.3. Сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.
11.4. Жодне з вказаних далі подій не може розглядатися як обставина непереборної сили: відсутність або нестача обладнання, запасних частин, матеріалів, робочої сили, транспорту, страйки робітників Підрядника або залучених Підрядником осіб.

11.5. Сторони підтверджують, що їм достеменно відомо, що Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 на всій території України введено воєнний стан. Підрядник не може посилатись на дану обставину , як не підставу невиконання, невчасного виконання своїх зобов’язань за даним Договором, за виключенням коли безпосередні військові дії мають місце на території об’єкту або в населеному пункті знаходження об’єкту. Підрядник приймає на себе та несе відповідальність за шкоду життю здоров’ю залучених працівників та шкоду майну (обладнанню, інструментам, тощо), тощо, що належить Підряднику та знаходиться на об’єкті, що нанесена внаслідок військових дій.

12. Конфіденційність
12.1. Інформація, отримана в ході здійснення робіт за даним Договором, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню навіть після завершення робіт. Якщо в ході виконання робіт за даним Договором буде необхідним надання будь-якої інформації третім особам, в такому разі одна Сторона має право її надати лише після надання письмового дозволу іншої Сторони із зазначенням обсягу змісту такої інформації.

12.2. Вся документація, що отримана в процесі здійснення робіт за даним Договором зберігається Сторонами таким чином, щоб жодна не уповноважена особа не мала доступу до документів.

13. Місцезнаходження та реквізити Сторін

	Замовник
	Підрядник

	Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УБК-ГАРАНТ»

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 
будинок № 8

Код ЄДРПОУ  43264349

ІПН 432643426543

Банківський рахунок:

IBAN UA233534890000026007584036002

в АТ «АСВІО БАНК» м. Чернігів.

Код банку: 353489

тел. 098 545 40 40.

адреса електронної пошти: m.lopit@ukr.net.

Має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
Директор   ______________ Лопіт М.Ю
М.П.
	


Додаток № 5 До договору підряду

        №__ від _____________2022 р.

Зобов’язання щодо охорони праці та техніки безпеки
1. Підрядник  зобов’язується до початку виконання робіт за договором та до дати закінчення дії Договору (виконання робіт) зберігати, вести та при необхідності актуалізувати наступні документи: 
1) Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

2) Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; 

3) Зареєстрованих декларації про наміри виконувати висотні роботи. 

4) Наказ про призначення відповідального працівника за безпечне виконання робіт на об'єкті Замовника (з вказівкою адреси виконання робіт). 

5) Наказ про призначення відповідальних за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними механізмами, вантажозахватними пристосуваннями. – у разі застосування вантажопідіймального механізму. 

6) Наказ про призначення відповідального за справний технічний стан вантажозахватних пристосувань – у разі застосування

7) Наказ про призначення відповідального за електробезпеку на об'єкті виконання робіт. 

8) Наказ про призначення відповідального за безпечну експлуатацію посудин працюючих під тиском. 

9) Наказ про введення в дію інструкцій з питань охорони праці. 

10) Інструкцій з охорони праці по професіях працівників, видах робіт.

11) Посвідчення, протоколи про проходження навчання з питань охорони праці відповідальних працівників (ІТР) : 

- з питань охорони праці у будівництві;

 - з питань охорони праці при роботові на висоті ДНАОП 0.00-1.15-07;

 - з питань електробезпеки; 

- з питань пожежної безпеки; 

12)   Посвідчення, протоколи про проходження навчання працівників по безпечних методах роботи 

13)   Журнали з відмітками про проходження інструктажу працівників : 

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 

- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; 

- журнал оперативного контролю за станом охорони праці; 

- журнал видачі захисних засобів і індивідуальних засобів захисту; 

- журнал огляду змінних вантажозахватних пристосувань; 

- журнал прийому і огляду лісів і підмостів; 

- журнал сумісних будівельних - монтажних робіт; 

- журнал обліку, перевірки і випробувань електроінструменту;

- загальний журнал робіт.
14)    Акти перевірки страхувальник засобів (пояси, мотузки). 

15)     Завершальний акт про проходження медичного огляду працівниками Підрядника (Субпідрядника) або довідки працівників що підтверджують проходження медичного огляду. 

16) Список співробітників (посада, Ф.И.О.) які виконують роботи на об'єкті.

17) Технологічна карта. 

18) Заходи по забезпеченню безпечних умов праці на Об'єкті погоджені з Підрядником.

2. Підрядник зобов’язаний забезпечити власних чи залучених працівників медичними аптечками у кількості передбаченому чинними нормативними документами з охорони праці.

3. Підрядник зобов’язується  надати Замовнику, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної вимоги, належним чином завірені  ( за підписом керівника та завірені печаткою Підрядника) копії документів, які вказані в пункті 1 даного Додатку. Копії документів мають бути оформлені з описом змісту та з вказівкою номерів телефонів відповідальних осіб.
4. Підрядник зобов’язується в порядку і в строки передбачені пунктом 3 даного Порядку надати Замовнику копії ліцензій на право виконання будівельних робіт та інші дозвільні документи передбачені чинним законодавством.
5. Замовник має право в будь який час здійснювати перевірку  дотримання Підрядником  вимог нормативно – правових актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, екологічної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки. У разі виявлення порушень нормативно – правових актів представники підприємства Замовника або Підрядника складають «Акт про порушення». У випадку відмови Підрядника  від складання, підписання Акту про порушення, останній складається Замовником самостійно. Сторони погодились, що складений в такому порядку акт про порушення є належним документом що підтверджує фактичні обставини, порушення, що зазначені в такому акті та є обов’язковим для Підрядника, залучених Підрядником субпідрядних організацій.

6. За порушення Підрядником вимог нормативних актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, екологічної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, що підтверджується «Актом про порушення» Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен випадок складання Акту. Для цілей даного пункту розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян визначатиметься в порядку встановлення такого розміру для адміністративного законодавства в частині кваліфікації правопорушень відповідно до п. 5 підрозділу 1 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України. А також відшкодовує всі понесені Замовником в результаті цього збитки. До збитків відносяться в тому числі але не виключно санкції нараховані, сплачені Замовником , що накладені (застосовані) до замовника чи його посадових осіб  з боку державних органів, які уповноважені здійснювати державний нагляд в сфері охорони праці, промислової та пожежної безпеки, екологічної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки. 

Збитки відшкодовуються Підрядником протягом 5 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги від Замовника. Замовник має право самостійно утримати суму збитків та штрафу з суми грошових коштів, що підлягають оплаті Підряднику за даним Договором.
	Замовник
	Підрядник

	Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УБК-ГАРАНТ»

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 
будинок № 8

Код ЄДРПОУ  43264349

ІПН 432643426543

Банківський рахунок:

IBAN UA233534890000026007584036002

в АТ «АСВІО БАНК» м. Чернігів.

Код банку: 353489

тел. 098 545 40 40.

адреса електронної пошти: m.lopit@ukr.net.

Має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
Директор   ______________ Лопіт М.Ю
М.П.
	


Додаток № 6 До договору підряду

        №__ від _____________2022 р.

Перелік порушень 
на території Об’єкта і розмір штрафних санкцій за такі порушення
	№


	Вид (склад) порушення

	Розмір штрафу,
грн.

	Пункт
	п/п

	
	

	1
	
	Перебування на території Об’єкта з ознаками  алкогольного, наркотичного сп'яніння. 
	10000

	2
	
	Пронесення на територію Об’єкта спиртних (алкогольних, слабоалкогольних) напоїв або наркотичних речовин.
	10000

	3
	
	Вживання на території Об’єкта спиртних (алкогольних, слабоалкогольних) напоїв або вживання наркотичних речовин.
	10000

	4
	
	Вчинення дії, що має ознаки розкрадання або нанесення Замовнику матеріального збитку іншим  шляхом:
	

	
	1
	Винесення (вивіз, переміщення) з території Об’єкта Замовника товарно-матеріальних цінностей (надалі-ТМЦ), без підтверджуючих (дозвільних) документів на такі дії.
	3000

	
	2
	Винесення (вивіз, переміщення) з території Об’єкта Замовника ТМЦ за документами, що мають ознаки підроблення (не відповідають зразкам підписів, печатки, штампу тощо)
	6000

	
	3
	Винесення (вивіз, переміщення) з території Об’єкта Замовника ТМЦ, кількість (вага, об’єм, розмір тощо) яких перевищує вказані у супровідних документах (фактично відпущені), дозволені на відпуск (вивіз, винесення, переміщення).
	5000

	
	4
	Винесення (вивіз, переміщення) з території Об’єкта Замовника ТМЦ, найменування яких не відповідає вказаним у супроводжуючих  документах (фактично відпущеним).
	5000

	5
	
	Заподіяння збитків майну Замовника (сума штрафу сплачується додатково до сплати Підрядником суми повного відшкодування вартості нанесеної Замовнику шкоди):
	 

	
	1
	Наїзд (пошкодження іншим шляхом) на ворота, шлагбауми, будівлі інші споруди. 
	3000

	
	2
	Наїзд (пошкодження іншим шляхом) на електроопори, водо-, паро-проводи, інші інженерні комунікаційні, системи, тощо. 
	8000

	
	3
	Заподіяння шкоди навколишньому середовищу, у т.ч. вивантаження сміття в невстановленому місці, а також засмічення території Об’єкту (в тому числі пачками від тютюнових виробів та недопалками).
	3000

	
	4
	здійснення або спроба розукомплектування або псування обладнання, матеріалів, ін. майна,  проведення неузгоджених з Замовником демонтажних або земляних Робіт. 
	5000

	6
	
	Недотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та ін. чинних нормативних актів.
	10 000

	7
	
	Різне:
	

	
	1
	хуліганські та інші протиправні дії.

	10000

	
	2
	куріння тютюнових виробів у невстановленому місці.
	1000


	Замовник
	Підрядник

	Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УБК-ГАРАНТ»

Код ЄДРПОУ  43264349

Директор   ______________ Лопіт М.Ю
М.П.
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