

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-05-07-003783-b - 8da4cc48abc74505a367c97eee4ae4bd

1. Найменування плану: Виконання експертизи проекту «Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території, горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули)»(реставрація скульптур,брам та огорож) (стадія проектування - "проект")

2. Сума: 27 977.11 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 07.05.2021 13:45

Інформація про замовника

5. Найменування: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 38557581

7. Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область, Львів, вул.Винниченка, 18

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Виконання експертизи проекту «Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території, горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули)»(реставрація скульптур,брам та огорож) (стадія проектування - "проект")

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 71200000-0 Архітектурні та супутні послуги

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 27 977.11 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		27 977.11 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2021