

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

## Інформація про план

UA-P-2021-05-13-003054-a - ccf5d1ae3a764524be8676029fcbf150

1. Найменування плану: Виготовлення експертизи проекту будівництва: "Капітальний ремонт покрівлі даху спального корпусу з зовнішнім утепленням стін у Солобковецькому навчально - реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради по вул.Грушевського, 25, с.Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області (Коригування)"
2. Сума: 14 068.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 13.05.2021 14:47

## Інформація про замовника

5. Найменування: КУ "Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 23563467
7. Місцезнаходження: 32162, Україна, Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, вул. Грушевського, 25
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Виготовлення експертизи проекту будівництва: "Капітальний ремонт покрівлі даху спального корпусу з зовнішнім утепленням стін у Солобковецькому навчально - реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради по вул.Грушевського, 25, с.Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області (Коригування)"
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:  
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
11. Код згідно з КЕКВ:  
КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 14 068.00 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                                                                                     | Сума          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Місцевий бюджет                | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | 14 068.00 UAH |

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2021