

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-05-24-002884-a - 272bde58ab204f2790fc5789a5a13656

1. Найменування плану: ДК 021:2015 - 71240000-2 Архитектурні, інженерні та планувальні послуги (Розробка (Коригування) робочого проекту «Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»», розроблену у 2017 р. ПКД «Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»»
2. Сума: 120 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 24.05.2021 15:38

Інформація про замовника

5. Найменування: Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 21992649
7. Місцезнаходження: 84307, Україна, Донецька область, КРАМАТОРСЬК, вул. Олекси Тихого, 31
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка (Коригування) робочого проекту «Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»», розроблену у 2017 р. ПКД «Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»»,
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 71240000-2 Архитектурні, інженерні та планувальні послуги

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 120 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Кошти НСЗУ	120 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Переговорна процедура

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2021