

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-09-30-002061-c - 35b562c3e02d4ed19882d862695cafc8

1. Найменування плану: Розроблення та експерти проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчика с. Кам'янка з облаштуванням універсального спортивного майданчика зі штучним покриттям та бігових доріжок з поліуретановим покриттям (Чернівецький район Чернівецька область)" за рахунок коштів державного бюджету
2. Сума: 29 490.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 30.09.2021 17:37

Інформація про замовника

5. Найменування: Кам'янецька сільська рада Чернівецького району Чернівецької області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 04418340
7. Місцезнаходження: 60427, Україна, Чернівецька область, Село Кам'янка, вулиця Синюка 8
8. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розроблення проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчика с. Кам'янка з облаштуванням універсального спортивного майданчика зі штучним покриттям та бігових доріжок з поліуретановим покриттям (Чернівецький район Чернівецька область)", Проведення експертизи проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчика с. Кам'янка з облаштуванням універсального спортивного майданчика зі штучним покриттям та бігових доріжок з поліуретановим покриттям (Чернівецький район Чернівецька область)"
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших

об'єктівКЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 29 490.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		29 490.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2021