

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-10-04-005766-b - e175dee44301427eb326702907cc4b41

1. Найменування плану: Авторський нагляд за об'єктом будівництва "Нове будівництво прибудови приміщення шахти для розміщення лікарняного ліфту транспортування хворих, людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп з ремонтом приймального відділення Хорольської ЦРЛ корпус №1 по вул. Михайла Полонського, 11/1а в м. Хорол Полтавської області. Коригування (код ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (додаткові роботи)

2. Сума: 13 500.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 04.10.2021 13:44

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська міська лікарня" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01999514

7. Місцезнаходження: 37800, Україна, Полтавська область, Хорольський р-н., м. Хорол, вул. Михайла Полонського, буд. 11/1

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Авторський нагляд за об'єктом будівництва "Нове будівництво прибудови приміщення шахти для розміщення лікарняного ліфту транспортування хворих, людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп з ремонтом приймального відділення Хорольської ЦРЛ корпус №1 по вул. Михайла Полонського, 11/1а в м. Хорол Полтавської області. Коригування (код ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) (додаткові роботи)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 13 500.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		13 500.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2021