

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-11-05-007398-b - 0d014ab94f35402da1d59c23c53b9d34

1. Найменування плану: Надання послуг з технічного нагляду. Технічний нагляд під час будівництва об'єкта: "Капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Миколаївка Мостівської ТГ Вознесеньського району Миколаївської області." Об'єкт (ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт та реставрація).
2. Сума: 5 102.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 05.11.2021 13:17

Інформація про замовника

5. Найменування: Мостівська сільська рада
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 04375033
7. Місцезнаходження: 56470, Україна, Миколаївська область, с. Мостове, Миколаївська обл. Доманівський р-н. с. Мостове
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічного нагляду за будівництвом у відповідності до критеріїв Постанови КМУ від 11.07.2007 року за №903 зі змінами від 35.04.2018 року за №327 та від 13.03.2020 року за №219 "Про автоський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури " та ДСТУ Б Д.1.1-:2013 зі змінами
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета

закупівлі: 5 102.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2021р;в сумі 2729,57 грн(дві тисячі сімсот двадцять дев'ять гривень 57 коп.)або 53,5% від загальної суми договору.	2 729.57 UAH
Інше	-співфінансування з місцевого бюджету Мостівської територіальної громади в сумі 2372,43 грн.(дві тисячі триста сімдесят дві гривні 43 коп.),або 46,5% від загальної суми договору.	2 372.43 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Листопад 2021