

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-11-18-001858-c - e5e31c5387474860b24b8403328d83e3

1. Найменування плану: Проведення експертизи пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, кошторисної частини, міцності, надійності, довговічності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, проекту будівництва "Реконструкція системи постачання лікувального кисню корпусу "В" Комунального некомерційного підприємства "Рахівська районна лікарня" Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська, 1 в м. Рахів" Коригування

2. Сума: 4 666.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 18.11.2021 13:24

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Рахівська районна лікарня" Рахівської міської ради Закарпатської області

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01992624

7. Місцезнаходження: 90600, Україна, Закарпатська область, Рахів, вулиця Карпатська, будинок 1

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Проведення експертизи пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, кошторисної частини, міцності, надійності, довговічності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, проекту будівництва "Реконструкція системи постачання лікувального кисню корпусу "В" Комунального некомерційного підприємства "Рахівська районна лікарня" Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська, 1 в м. Рахів" Коригування

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 4 666.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		4 666.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Листопад 2021