

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2023 рік

Інформація про план

UA-P-2023-07-11-003757-c - cd097eefd9154e04add4fbf3364bfa6f

1. Найменування плану: щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження «Послуги з поточного ремонту утеплення будівлі стоматології Комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, 18. » за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

2. Сума: 850 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 11.07.2023 14:18

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІКА "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР" ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02006722

7. Місцезнаходження: 70401, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Миколай-Поле, вулиця Центральна, будинок 46-А

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження «Послуги з поточного ремонту утеплення будівлі стоматології Комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, 18. » за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 850 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	2240	850 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2023