

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

## Інформація про план

UA-P-2024-01-15-005393-b - 9050837db7964208a1ca123bc71156dd

1. Найменування плану: Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція мережі електропостачання з влаштуванням дизель-генератора SOELMO BDT 275 з максимальною потужністю 250 кВА на території КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця біля будівлі дизельної станції «Л» (коригування 2) Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування
2. Сума: 12 816.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 15.01.2024 16:29

## Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 03082760
7. Місцезнаходження: 21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, буд. 108
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція мережі електропостачання з влаштуванням дизель-генератора SOELMO BDT 275 з максимальною потужністю 250 кВА на території КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця біля будівлі дизельної станції «Л» (коригування 2) Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:  
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 12 816.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		12 816.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Січень 2024