

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

## Інформація про план

UA-P-2024-06-21-011886-a - 59c90129e23a41888768e9c551faf546

1. Найменування плану: Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3-2014), а саме: послуги з виконання поточного ремонту з благоустрою та облаштування прибудинкової території адміністративного корпусу апаратно-студійного комплексу (літ. «А-4») філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» за адресою: 79008, м. Львів, вулиця Високий Замок, будинок № 4 відповідно до умов грантової угоди
2. Сума: 646 134.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 21.06.2024 15:50

## Інформація про замовника

5. Найменування: ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 40020216
7. Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Високий Замок, 4
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3-2014), а саме: послуги з виконання поточного ремонту з благоустрою та облаштування прибудинкової території адміністративного корпусу апаратно-студійного комплексу (літ. «А-4») філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» за адресою: 79008, м. Львів, вулиця Високий Замок, будинок № 4 відповідно до умов грантової угоди
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:  
ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 646 134.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Грантові кошти (договір № NDICI-GEO-NEAR/2022/438-227), який включений до проектів міжнародної технічної допомоги шляхом його державної реєстрації, що підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми) від 08.02.2023 № 5080.	646 134.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Червень 2024