

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-09-27-012486-a - 63d3bcaed7c34d7c8ced5ce6739a62b4

1. Найменування плану: Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3-2014), а саме: послуги з виконання поточного ремонту фасаду приміщення прибудови адміністративного корпусу апаратно-студійного комплексу (літ. «А-4») філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» за адресою: 79008, м. Львів, вулиця Високий Замок, будинок № 4 відповідно до умов грантової угоди за проектом "Посилення стійкості та потенціалу Суспільного мовника під час війни"
2. Сума: 59 352.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 27.09.2024 15:49

Інформація про замовника

5. Найменування: ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ""ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 40020216
7. Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Високий Замок, 4
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3-2014), а саме: послуги з виконання поточного ремонту фасаду приміщення прибудови адміністративного корпусу апаратно-студійного комплексу (літ. «А-4») філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» за адресою: 79008, м. Львів, вулиця Високий Замок, будинок № 4 відповідно до умов грантової угоди
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 59 352.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Грантові кошти (договір № NDICI-GEO-NEAR/2022/438-227), який включений до проектів міжнародної технічної допомоги шляхом його державної реєстрації, що підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми) від 08.02.2023 № 5080.	59 352.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2024