

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-10-21-018218-a - 6df9404bd4d543e0b6883d2ca9b939b0

1. Найменування плану: Здійснення технічного нагляду за виконанням «Підготовка об'єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання з встановленням теплових насосів для опалення будівлі Комунального закладу «Малороганський сільський будинок культури Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області» , за адресою : Харківська область , Харківський район , с. Мала Рогань, площа Культури, 3» згідно коду ДК 021:2015:71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»

2. Сума: 15 484.62 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 21.10.2024 18:24

Інформація про замовника

5. Найменування: ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВІЛЬХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 43993938

7. Місцезнаходження: 62431, Україна, Харківська область, Харківський р-н, село Вільхівка, вул.Шкільна, будинок 2

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: здійснення технічного нагляду за виконанням «Підготовка об'єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання з встановленням теплових насосів для опалення будівлі Комунального закладу «Малороганський сільський будинок культури Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області» , за адресою : Харківська область , Харківський район , с. Мала Рогань, площа Культури, 3»

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 15 484.62 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		15 484.62 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2024