

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

## Інформація про план

UA-P-2025-06-04-014591-a - 6c3f44110391497faf91f28c446ae47b

1. Найменування плану: Роботи з розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт з термомодернізації будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Сквирське вище професійне училище" за адресою: вулиця Незалежності, 143 місто Сквир, Білоцерківський район, Київська область."
2. Сума: 1 234 756.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 04.06.2025 15:47

## Інформація про замовника

5. Найменування: Державний навчальний заклад "Сквирське вище професійне училище"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02544684
7. Місцезнаходження: 09000, Україна, Київська область, Сквир, вулиця Незалежності, будинок, 141
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:  
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
11. Код згідно з КЕКВ:  
КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 234 756.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	432 166.00 UAH
Місцевий бюджет	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	802 590.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2025