

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-07-18-011144-a - cd8c536c8b934d56be02de0551128841

1. Найменування плану: Заходи щодо відновлення та підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Яблунька, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод в селі Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області (Капітальний ремонт)
2. Сума: 499 806.85 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 18.07.2025 15:38

Інформація про замовника

5. Найменування: Боринська селищна рада
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05290787
7. Місцезнаходження: 82547, Україна, Львівська область, селище Бориня, Львівська область, Самбірський район, селище Бориня, вул. Франка Івана, 27
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Заходи щодо відновлення та підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Яблунька, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод в селі Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області (Капітальний ремонт)
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 499 806.85 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Заходи щодо відновлення та підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Яблунька, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод в селі Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області (Капітальний ремонт)	49 980.69 UAH
Місцевий бюджет	Заходи щодо відновлення та підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Яблунька, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод в селі Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області (Капітальний ремонт)	449 826.16 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2025