

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-08-21-002680-a - cddd4f190c494e3995acbd60b565c16f

1. Найменування плану: ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК здійснює: Поточний ремонт, який включає демонтажні роботи підлоги, стелі та прорізи та ремонтні роботи, використовуючи будівельні матеріали, які надаються Замовником та передаються Підряднику згідно акту прийому-передачі і спрямовані на збереження та підтримку функціонування приміщень №№ 1-347 площею 7,6 кв. м., 1-348 площею 20,2 кв. м., , 1-349 площею 3,0 кв. м., , 1-350 площею 6,8 кв. м., 1-350/1 площею 6,0 кв. м., а всього загальною площею 43,6 кв. м., згідно з технічним паспортом на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (Адміністративний будинок), інвентаризаційна справа № 5200872, що розташовані в адміністративному будинку за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1», класифікація за ДК 021:2015:45000000-7 - (Будівельні роботи і поточний ремонт). Загальна вартість зобов'язань по даному договору складає 199 965,07 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят п'ять гривень 07 копійки), в т.ч. ПДВ-33327,51 грн

2. Сума: 199 965.07 УАН

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 21.08.2025 10:23

Інформація про замовника

5. Найменування: Фонд комунального майна Вишгородської міської ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 20583073

7. Місцезнаходження: 07300, Україна, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1

8. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 199 965.07 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		199 965.07 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2025