

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-09-05-008571-a - ea07172347c94bb192aaa556b999fc99

1. Найменування плану: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція (APRO Кабельна стяжка 4*250мм(100шт) біла, APRO Кабельна стяжка 4*200мм(100шт) біла, APRO Кабельна стяжка 3*200мм(100шт) біла, NEOMAX Кабельний канал 16x16(2м), APRO майданчик для кабельної стяжки 20x20мм(50шт) білий, APRO майданчик для кабельної стяжки 20x20мм(50шт) чорний, NEOMAX Кабельний канал 40x25(2м), NEOMAX Кабельний канал 25x16(2м), NEOMAX Кабельний канал 12x12(2м), APRO Кабельна стяжка з кріпленням 4*150мм (100шт) біла)
2. Сума: 5 560.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 05.09.2025 12:56

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02007087
7. Місцезнаходження: 54058, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Київська, будинок 1
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: APRO Кабельна стяжка 4*250мм(100шт) біла, APRO Кабельна стяжка 4*200мм(100шт) біла, APRO Кабельна стяжка 3*200мм(100шт) біла, NEOMAX Кабельний канал 16x16(2м), APRO майданчик для кабельної стяжки 20x20мм(50шт) білий, APRO майданчик для кабельної стяжки 20x20мм(50шт) чорний, NEOMAX Кабельний канал 40x25(2м), NEOMAX Кабельний канал 25x16(2м), NEOMAX Кабельний канал 12x12(2м), APRO Кабельна стяжка з кріпленням 4*150мм (100шт) біла
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 560.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		5 560.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2025