

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-09-11-002990-a - 813636afa03a4b4e8db4ca80ff5f91de

1. Найменування плану: Монтажні налагоджувальні роботи, матеріали та обладнання засобів охоронно-пожежної сигналізації в приміщенні: котельні, за адресою: 1) м. Полтава, вул. Володимира Івасюка,18;2) м. Полтава, пров. Космічний,9; 3) м. Полтава, вул. Баленка,7; 4) м. Полтава, пров. Братів Шеметів,12;5)м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,7; 6) м. Полтава, вул. Олесь Гончара,27-к, його підготовка і передача для підключення на пульт централізованого спостереження і профілактичного обслуговування

2. Сума: 46 165.64 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 11.09.2025 10:24

Інформація про замовника

5. Найменування: Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго»

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 03338030

7. Місцезнаходження: 36008, Україна, Полтавська область, Полтава, вул.Польська,2а

8. Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Монтажні налагоджувальні роботи, матеріали та обладнання засобів охоронно-пожежної сигналізації в приміщенні: котельні, за адресою: 1) м. Полтава, вул. Володимира Івасюка,18;2) м. Полтава, пров. Космічний,9; 3) м. Полтава, вул. Баленка,7; 4) м. Полтава, пров. Братів Шеметів,12;5)м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,7; 6) м. Полтава, вул. Олесь Гончара,27-к, його підготовка і передача для підключення на пульт централізованого спостереження і профілактичного обслуговування

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 46 165.64 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		46 165.64 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2025