

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-10-22-010080-a - 647ec69c77284c86ba0450967683f4d9

1. Найменування плану: Технічний нагляд за якістю виконання робіт з капітального ремонту, їх приймання відповідно до вимог ДБГН, СНіП, ТУ, ГОСТ, Державних стандартів України і проектно-кошторисної документації на об'єкті: "Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) у житловому будинку за адресою: вулиця Сирецька, 32/34 у Подільському районі м. Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45310000-3 Електромонтажні роботи"
2. Сума: 5 243.28 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 22.10.2025 13:46

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 39609111
7. Місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 36
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд за якістю виконання робіт з капітального ремонту, їх приймання відповідно до вимог ДБГН, СНіП, ТУ, ГОСТ, Державних стандартів України і проектно-кошторисної документації на об'єкті: "Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) у житловому будинку за адресою: вулиця Сирецька, 32/34 у Подільському районі м. Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45310000-3 Електромонтажні роботи"
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 243.28 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		5 243.28 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2025