

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

## Інформація про план

UA-P-2025-10-27-015251-a - 1e66a96bd5374a668aa3d86e1946f21b

1. Найменування плану: Детальне інструментальне обстеження, складання дефектних актів, розробки робочих креслень та кошторисів для проведення протиаварійних робіт по об'єкту: «Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Якуба Коласа, 29 у м. Києві, пошкодженому внаслідок воєнних дій Російської Федерації» (ДК 021:2015 (CPV) : 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань)

2. Сума: 790 820.32 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 27.10.2025 15:39

## Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 31958324

7. Місцезнаходження: 01034, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА будинок 42

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Детальне інструментальне обстеження, складання дефектних актів, розробки робочих креслень та кошторисів для проведення протиаварійних робіт по об'єкту: «Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Якуба Коласа, 29 у м. Києві, пошкодженому внаслідок воєнних дій Російської Федерації» (ДК 021:2015 (CPV) : 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 790 820.32 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума           |
|--------------------------------|------|----------------|
| Місцевий бюджет                |      | 790 820.32 UAH |

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2025