

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-11-19-000679-a - c8d8f5530705451fb73c1ba3ffeb684c

1. Найменування плану: Виконання робіт з внесення змін до проектної документації стадії "РП" по об'єкту: "Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення гібридної сонячної фотоелектричної станції СЕС потужність 240 кВт DC з ємністю акумуляторів 50 кВт/год, для забезпечення роботи обладнання Південного водозабору за межами населених пунктів Поромівської сільської ради, Володимирського району, Волинської області"
2. Сума: 43 780.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 19.11.2025 08:47

Інформація про замовника

5. Найменування: КП Нововолинськводоканал НМР
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 13353837
7. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, місто Нововолинськ, проспект Перемоги, 20
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Виконання робіт з внесення змін до проектної документації стадії "РП" по об'єкту: "Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення гібридної сонячної фотоелектричної станції СЕС потужність 240 кВт DC з ємністю акумуляторів 50 кВт/год, для забезпечення роботи обладнання Південного водозабору за межами населених пунктів Поромівської сільської ради, Володимирського району, Волинської області"
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 43 780.00 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Інше | Фінансування цього Договору буде здійснюватися за рахунок коштів ДИТЯЧОГО ФОНДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (UNICEF) | 43 780.00 UAH |

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2025