

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-03-17-019145-a - bbb61627e62c46b391b3cb176c7db962

1. Найменування плану: Набір інструментів для електрика 125 предметів , алюмінієвий кейс - 1 шт., Плоскогубці S&R 200 мм діелектричні (1000 V) - 1 шт., Бокорізи S&R 180 мм діелектричні (1000 V) - 1 шт., Набір S&R діелектричний (1000 180 мм діелектричні (1000 V) 5 шт. (PH1x75, PH2x100, SL5,5x1,0x125, SD6,5x1,2x150, тестер 145 мм) - 1 шт., Набір ключів комбінованих 26 предметів, 6-32 мм, Alloid НК-2061-26 (2) - 1 шт., Набір інструменту комбінований 216 од. 1/4", 3/8", 1/2" (6-гр.) (4-32 мм) - 1 шт., Ключ трубний 90° 2" Сталь - 1 шт., Ключ трубний 90° 1" Сталь - 1 шт

2. Сума: 24 765.90 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 17.03.2026 19:10

Інформація про замовника

5. Найменування: Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Українська залізниця»

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 41149437

7. Місцезнаходження: Україна

8. Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44510000-8 Знаряддя

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета

закупівлі: 24 765.90 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Набір інструментів для електрика - 1 шт., Плоскогубці S&R 200 мм діелектричні (1000 V) - 1 шт., Бокорізи S&R 180 мм діелектричні (1000 V) - 1 шт., Набір S&R діелектричний (1000 180 мм діелектричні (1000 V) 5 шт. (PH1x75, PH2x100, SL5,5x1,0x125, SD6,5x1,2x150, тестер 145 мм) - 1 шт., Набір ключів комбінованих 26 предметів, 6-32 мм, Alloid НК-2061-26 (2) - 1 шт., Набір інструменту комбінований 216 од. , Ключ трубний 90° 2" Сталь - 1 шт., Ключ трубний 90° 1" Сталь - 1 шт	24 765.90 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Березень 2026