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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ДЕФЕКТНИЙ АКТ)
на ремонт будівельних конструкцій стінової огорожі будівлі виробничого корпусу ЦФК з вузлом механічної подачі фоссировини із ЦГС (інв. № 019045339) (в осях А-М (по вісі 14) та в осях 13-14 (по вісі М) ЦФК ПАТ «СУМИХІМПРОМ».
Умови виконання робіт: Будівля експлуатується. Роботи виконуються на фасаді стінової огорожі з відмітки +20,400 м до відмітки+37,700 м.
Обсяги робіт
	№ 
з/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	В осях А-М (по вісі 14)
	
	
	

	1.
	Демонтаж металевого віконного блоку
	т
	0,5
	

	2.
	Виготовлення металевого фахверку на відм. 0,000м вагою до 0,1 т.
	т
	0,684
	

	-
	Швелер №18
	т
	0,644
	Матеріали замовника

	-
	Кутик 140х10
	т
	0,067
	

	3.
	Монтаж металевого фахверку до 0,1 т.
	т
	0,684
	

	4.
	Зашивка стінової огорожі плитами OSB товщ. 10мм
	м2
	7,875
	

	-
	Плита OSB
	шт/ м2
	2,52/7,875
	Матеріали замовника

	-
	Саморізи по металу 5,5х50
	шт
	50,0
	

	-
	Тарілка металева дожимна 80х40х7 мм
	шт
	50,0
	

	5.
	Зашивка стінової огорожі профнастилом
	м2
	41,6
	

	-
	Профнастил ТП 60
	м2
	43,6
	Матеріали замовника

	-
	Саморізи по металу 5,5х50
	шт
	110,0
	

	6.
	Виготовлення металевих конструкцій для закріплення стінових панелей на відм. 0,000 вагою до 0,15т
	т
	3,7
	

	-
	Кутик 110х7
	т
	1,25
	Матеріали замовника

	-
	Кутик 100х8
	т
	2,24
	

	-
	Круг д20
	т
	0,36
	

	7.
	Свердління отворів в залізобетонних стінових панелях глибиною 200 мм ø24мм
	шт
	202,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	8.
	Монтаж металевих конструкцій закріплення стінових панелей за допомогою ручної дугової зварки.
	т
	3,68
	

	9.
	Встановлення внутрішніх риштувань на висоту 17,0м (горизонтальна проекція)
	м2
	22,0
	

	10.
	Встановлення зовнішніх риштувань  на висоту 17,0 м(вертикальна проекція)
	м2
	374,0
	

	
	В осях 13-14 (по вісі М)
	
	
	

	11.
	Виготовлення металевих конструкцій для закріплення стінових панелей на відм. 0,000 вагою до 0,15т
	т
	0,16
	

	-
	Кутик 100х8
	т
	0,15
	Матеріали замовника

	-
	Круг ø 20
	т
	0,02
	

	12.
	Свердління отворів в залізобетонних стінових панелях глибиною 200 мм ø24мм
	шт
	10,0
	

	13.
	Монтаж металевих конструкцій закріплення стінових панелей за допомогою ручної дугової зварки.
	т
	0,16
	

	14.
	Навіска канатних систем
	шт
	1,0
	

	15.
	Перенавіска канатних систем
	шт
	7,0
	

	16.
	Зняття канатних систем
	шт
	1,0
	



Склав:
Начальник БС ВКБ							Павло КУЛЬОМЗА

